开标一览表

项目编号：CSCG-202109020040　　金额单位：人民币元

序号	标段号	货物名称	投标价格		交货期
			单价（元）	总价（元）	
1#固装设计及制作					
二层					
1	标段一	定制异形卡通储物柜	9800	49000	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	定制异形卡通储物柜	4250	17000	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	定制异形书柜阅读沙发组合	8620	8620	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
4	标段一	定制矮书柜	4650	4650	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
5	标段一	定制高书柜	5880	11760	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
6	标段一	定制矮书柜	4390	4390	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
7	标段一	定制异形橱柜造型组合柜	9120	27360	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
8	标段一	定制异形储物柜	2220	15540	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
9	标段一	定制异形储物柜	1880	13160	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			151480	
三层					
1	标段一	定制书包柜	3380	27040	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	纸柜	1360	1360	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	定制储物柜	4060	4060	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
4	标段一	定制异形组合书柜	7580	22740	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
5	标段一	定制异形橱柜造型组合柜	8960	8960	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			64160	
2#固装设计及制作					
二层					

1	标段一	定制书包柜	9060	18120	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	定制矮柜	4890	4890	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	定制鞋柜沙发凳	1180	1180	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
4	标段一	定制矮柜	5060	5060	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
5	标段一	定制鞋柜沙发凳	1200	1200	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			30450	
3#栋固装设计及制作					
一层					
1	标段一	定制高衣柜	2080	49920	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	定制矮柜	940	11280	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	定制转角准备台	10520	42080	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
4	标段一	定制转角准备台	10520	21040	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
5	标段一	定制长条准备台	9670	9670	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
6	标段一	定制长条准备台	24900	24900	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
7	标段一	定制整墙高柜	7280	7280	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			166170	
二层					
1	标段一	定制高衣柜	2070	26910	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	定制矮柜	1000	29000	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	定制长条准备台	9530	9530	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
4	标段一	定制长条准备台	6700	6700	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
5	标段一	定制长条准备台	24900	24900	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
6	标段一	定制整墙高柜	6970	6970	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
7	标段一	定制矮柜	1870	5610	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成

8	标段一	定制整墙高柜	6980	20940	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			130560	
三层					
1	标段一	定制高衣柜	2160	32400	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	定制矮柜	1060	22260	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	定制长条准备台	8930	8930	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
4	标段一	定制长条准备台	6700	6700	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
5	标段一	定制长条准备台	22900	22900	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
6	标段一	定制整墙高柜	6970	6970	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
7	标段一	定制矮柜	1870	3740	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
		定制矮柜	6980	6980	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
8	标段一	定制整墙高柜	3830	7660	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			118540	
四层					
1	标段一	定制高衣柜	3380	74360	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	定制长条准备台	10380	10380	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	定制整墙高柜	6970	6970	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			91710	
4#栋固装设计及制作					
二层					
1	标段一	定制矮柜	2550	2550	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	定制矮柜	7060	7060	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	定制矮柜	16320	16320	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
4	标段一	定制鞋柜沙发凳	1530	1530	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
5	标段一	定制矮柜	4420	4420	合同签订之日起，35 天内送货上

					门，10 天内安装、调试完成
6	标段一	定制矮柜	7060	7060	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
7	标段一	定制矮柜	7900	7900	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
8	标段一	定制矮柜	3830	3830	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
9	标段一	定制矮柜	1870	1870	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
10	标段一	定制矮柜	4680	4680	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
11	标段一	定制鞋柜沙发凳	1530	1530	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
12	标段一	定制矮柜	6380	6380	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
13	标段一	定制矮柜	3450	3450	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
14	标段一	定制矮柜	4340	4340	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			72920	
5#栋固装设计及制作					
一层					
1	标段一	定制医用处置柜	13600	13600	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	定制医用污物处置柜	3570	3570	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	定制医用处置柜	21100	21100	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
4	标段一	定制医用处置柜	26180	26180	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
5	标段一	定制医用处置矮柜	3360	3360	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
6	标段一	定制医用处置柜	12120	12120	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
7	标段一	定制医用打针台	2000	2000	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
8	标段一	定制医用处置柜	41310	41310	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
9	标段一	定制储物柜	2720	10880	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
10	标段一	定制医用更衣柜	4980	4980	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成

11	标段一	定制医用更衣柜	2720	2720	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			141820	
二层					
1	标段一	定制医用更衣柜	4980	4980	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	定制医用更衣柜	2720	2720	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	定制储物柜	2000	8000	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			15700	
三层					
1	标段一	定制医用处置柜	18500	18500	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	定制医用处置柜	32800	32800	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	定制储物柜	2720	19040	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
4	标段一	定制上下组合柜	12080	12080	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			82420	
6#栋固装设计及制作					
一层					
1	标段一	定制矮柜	5020	5020	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	定制矮柜	7190	7190	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	定制鞋柜沙发凳	1120	1120	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
4	标段一	定制高衣柜	1870	7480	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
5	标段一	定制矮柜	940	3760	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
6	标段一	定制鞋柜沙发凳	1120	1120	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
7	标段一	定制高衣柜	1870	16830	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
8	标段一	定制鞋柜沙发凳	1120	1120	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
9	标段一	定制矮柜	1870	5610	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			49250	

二层					
1	标段一	定制矮柜	5020	5020	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	定制矮柜	7190	7190	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	定制鞋柜沙发凳	1120	1120	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
4	标段一	定制高衣柜	1870	7480	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
5	标段一	定制矮柜	940	3760	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
6	标段一	定制鞋柜沙发凳	1120	1120	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
7	标段一	定制高衣柜	1870	16830	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
8	标段一	定制鞋柜沙发凳	1120	1120	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
9	标段一	定制矮柜	1870	5610	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			49250	
孤残儿童生活家居设计及制作					
1	标段一	床（婴儿床）	1820	109200	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2		床（儿童床）	1750	273000	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3		床（成人床）	1820	149240	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
4	标段一	床（儿童）	1920	30720	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
5	标段一	床（父母房）	3200	12800	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
6	标段一	双层床	2080	18720	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
7	标段一	小方桌	920	23000	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
8	标段一	儿童椅	170	44200	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
9	标段一	儿童桌椅	2310	4620	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
10	标段一	化妆桌（双面镜）	1700	1700	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
11	标段一	化妆椅	105	420	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成

12	标段一	等候椅	680	680	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
13	标段一	办公网布椅	340	680	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
14	标段一	带锁分类移动药柜	720	12240	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
15	标段一	鞋柜	1020	1020	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
16	标段一	鞋柜	1080	4320	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
17	标段一	定制服装展示柜	1850	5550	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
18	标段一	定制异型个性衣柜	2850	17100	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
19	标段一	烘焙操作台	3400	3400	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
20	标段一	木质条桌	920	27600	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
21	标段一	办公沙发	1700	5100	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
22	标段一	贵宾沙发	1530	13770	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
23	标段一	休闲布艺沙发	1700	6800	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
24	标段一	中式单人木质茶几	620	4340	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			770220	
办公家具					
1	标段一	无纸化智能会议桌（大）	17320	17320	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
2	标段一	会议椅	710	32660	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
3	标段一	大会议室主席台	6820	6820	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
4	标段一	大会议室主席台椅	680	4760	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
5	标段一	条桌	890	115700	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
6	标段一	会议椅	510	132600	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
7	标段一	演讲台	1280	1280	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
8	标段一	办公台（行政）	1420	42600	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成

9	标段一	行政办公椅	410	12300	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
10	标段一	办公三人位长沙发	1700	18700	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
11	标段一	木质书柜	1420	8520	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
12	标段一	文件柜	1380	41400	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
13	标段一	保密柜	1940	7760	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
14	标段一	凭证柜	850	1700	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
15	标段一	茶几	790	1580	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
16	标段一	茶水柜	1120	13440	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
17	标段一	茶水柜	1150	3450	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
18	标段一	方茶几（接待室）	850	5100	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
19	标段一	接待室衣帽架	420	840	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
20	标段一	接待室单人贵宾沙发	1350	5400	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
21	标段一	接待室双人贵宾沙发	1700	6800	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
22	标段一	密集架	1420	56800	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
23	标段一	职工四人位餐桌椅	1720	48160	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
24	标段一	儿童四人位餐桌椅	1720	43000	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
25	标段一	16 人位桌子带转盘	4080	4080	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
26	标段一	10 人位桌子带转盘	2720	2720	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
27	标段一	就餐椅	420	12600	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
28	标段一	橡胶木单人床含（带床垫）	1690	67600	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
29	标段一	仓库货架	1300	65000	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
30	标段一	办公台椅（办公桌配套椅子）	1200	60000	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成

31	标段一	茶水柜	1090	27250	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
32	标段一	文件柜	1420	56800	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
33	标段一	茶几	920	19320	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
34	标段一	休闲长沙发	1850	18500	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
35	标段一	教师会议桌（含 10 张椅子）	8080	16160	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
36	标段一	万向轮网布办公椅	480	1920	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
37	标段一	医生会议桌（含 15 张椅子）	13590	13590	合同签订之日起，35 天内送货上门，10 天内安装、调试完成
	小计			994230	
	合计			2928880.00 元	

投标总价（已包含价格折扣）：
小写：￥：2928880.00 元
大写：贰佰玖拾贰万捌仟捌佰捌拾元整

备注：无。

备注：（1）应按照第二章第 14.1 款的要求报价。

（2）投标人的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

投标人名称（盖单位章）：湖南麓山家具制造有限公司

日期：2021 年 10 月 7 日